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Do Wszystkich Wykonawcow

Wyjasénienia i modyfikacje tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia nr 5

w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn.:
»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekéw w Gostyninie”
Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wyjasnia tres¢ Specyfikacji Warunkow Zamdwienia
w odpowiedzi na ztozone zapytania Wykonawcow:

Pytania z dnia 20.07.2021 r.

Pytanie nr 91

Zgodnie z wolg Zamawiajgcego odpady majg by¢ przerabiane metodg autotermicznej termofilowej
stabilizacji i higienizacji osadu czystym tlenem — RSO. Prosimy o dopuszczenie do zastosowania rowniez
technologii z wykorzystaniem tlenu pobieranego z powietrza (ATSO). Taka technologia jest z powodzenie
stosowana w Polsce na kilku oczyszczalniach, jest zaréwno konkurencyjna cenowo jak i zapewnia petng:
stabilizacje, higienizacje i dezynfekcje osaddw, czynigc je biomasa, ktéra moze byé wykorzystywana do
celow przyrodniczych. Opis przedmiotu zamdwienia wprawdzie nie wskazuje bezposrednio konkretnego
producenta, jednakie parametry opisujace przedmiot zamodwienia analizowane tgcznie prowadza do
whniosku, ze tylko technologia jednego dostawcy spetni wszystkie wymagania jednoczesnie.

Preferujac jednego dostawce opis przedmiotu zamowienia, niezaleznie od tego czy byt zamierzony przez
Zamawiajgcego czy tez nie, moze prowadzi¢ do postawienia Zamawiajgcemu zarzutu, iz jego zamiarem
jest wskazanie konkretnego dostawcy technologii autotermicznej termofilowej stabilizacji i higienizacji
osadu. Opisane wyzej dziatanie lub zaniechanie Zamawiajgcego (to ostatnie polegajgce na braku zmiany
SIWZ wobec zastrzezen zgtaszanych przez Wykonawce), pozostaje w sprzecznosci z podstawowymi
zasadami ustawy PZP, w szczegdlnosci stanowi naruszenie art. 99 ust. 4 PZP. Stan, w ktorym Zamawiajacy
posrednio wskazuje na konkretnego dostawce technologii ma w efekcie charakter dyskryminujgcy.
Praktyka taka zostata uznana przez ustawodawce za niedopuszczalng, poniewaz ogranicza dostep do
rynku dostawcéw technologii réwnowaznych, stanowigc naruszenie zasady uczciwej konkurencji.
Postawione przez Zamawiajacego wymagania w opisie przedmiotu zamodwienia nie sg uzasadnione
ohiektywnymi potrzebami, a jednoczesnie prowadzg do rezygnacji potencjalnych Wykonawcow/Dostawcéw
— ktérzy byliby zdolni do wykonania zamowienia — z udzialu w danym postepowaniu i ubiegania sie o
zamowienie. Wyrazamy nadzieje, ze nasza propozycja zmiany dokumentacji przetargowej zostanie uznana za
korzystng réwniez dla Zamawiajgcego, poniewaz pozwoli na otrzymanie konkurencyjnych ofert, hazujacych
na technologii wiecej niz jednego dostawcy. Umozliwi to zachowanie zasady konkurencyjnosci postepowania
zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych.

OdpowiedzZ nr 91

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane technologii przerdbki osadéw ze wzgledu na koniecznos$c
wprowadzenia zmian istotnych w dokumentacji projektowej determinujacych przeprowadzenie nowej oceny
oddziatywania na srodowisko i uzyskanie nowego pozwolenia na budowe bez mierzalnych korzysci dla
Zamawiajacego i Uzytkownika oczyszczalni.
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Pytanie nr 92

Z naszej wiedzy wynika, ze skutecznym sposobem usuwania odoréw powstajgcych w procesie autotermicznej
stabilizacji osaddw jest dezodoryzacja powietrza poprzez utlenianie fotokatalityczne, natomiast biofiltry
przyjete w dokumentacji nie sprawdzajg sie w petni przy tego typu odorach. Prosimy o potwierdzenie, ze
nalezy zastosowac biofiltr.

Odpowiedi nr 92 i
Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy zastosowac biofiltr zgodnie z dokumentacjg projektowa. Biofiltr zostat

dobrany do rodzaju przyjetej technologii przerébki osadu.

Pytanie nr 93
W nawigzaniu do Odpowiedzi Zamawiajgcego nr 1 z 14 lipca 2021r. ponownie prosimy o udostepnienie

przedmiarow w wersji edytowalnej.

Rozumiemy stanowisko Zamawiajacego i przyjmujemy do wiadomosci, ze przedmiary majg charakter jedynie
Informacyjny. Jednak Jak sam Zamawilajacy stwierdzit w Odpowiedzi: ,majg charakter pomocniczy w celu
utatwienia przygotowania oferty”. Jezeli majg stanowic rzeczywistg pomoc to uprzejmie poprosimy o wersje
edytowalne. Dokumentacja projektowa w wielu zakresach jest na ogdlnym poziomie i przedmiary stanowig
jej uszczegdétowienie. Brak wersji edytowalnych powoduje, ze oferenci muszg sami kopiowaé poszczegdlne
fragmenty przedmiaréw lub przekonwertowywacd kilkusetstronicowe pliki (tacznie 1242 strony) w
programach, ktére generujg btedy. Jest to bardzo ktopotliwe i wymaga duzych naktaddw czasowych.

Odpowiedz nr 93
Zamawiajacy podtrzymuje swoja odpowiedZ nr 1 z dnia 14 lipca 2021 r.

Pytanie nr 94

Prosimy o podanie dtugosci kanatu odprowadzajacego Scieki oczyszczone oraz o jego inwentaryzacje lub
dokumentacje.

Odpowiedi nr 94

Dtugo$¢ kanatu odprowadzajgcego scieki oczyszczone mozna odczytac z projektu PZT. Fragment kanatu
przedstawiony na zataczonej fotografii jest pokazany w czesci rysunkowej projektu budowlanego branzy
budowlano-konstrukcyjnej rys.B-XIV.1.
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Pytanie nr 95
Prosimy o przekazanie inwentaryzacji lub dokumentacji rurociggu/kanatu pomiedzy komorami XXVIII i XXIX
przeznaczonego do rozhiorki.
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Odpowied?Z nr 95
Zamawiajacy wskazuje, iz w bliskiej odlegtosci zlokalizowane sg dwie studnie z oznaczonymi rzednymi z

czego mozna wywnioskowad, ze kanat na tym odcinku przebiega na gtebokosci dna srednio ok. 1,5m i jest on
prawdopodobnie o konstrukcji zelbetowej.

Pytanie nr 96
Prosimy o informacje czy drzewa znajdujace sie w linii lub bezposredniej bliskosci planowanego rurociggu dn
800 s3 przeznaczone do wycinki?
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Odpowiedz nr 96
Patrz odpowiedz na pytanie nr 51 i 54,

Pytanie nr 97
Prosimy o wskazanie potozenia ,przylegtej rampy”, o ktdrej mowa w Opisie PW str. 93 (czy tu chodzi o wat

wokot zbiornika?) oraz o wskazanie jaka istniejgca infrastruktura podziemna moze ulec uszkodzeniu w trakcie
wykonywania prac ziemnych /pokazany na PZT wodaociag i kanalizacja s przeznaczone do rozhidrki/.
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Odpowiedz nr 97
Rampa znajduje sie po poétnocnej stronie zbiornika (zatgcznik graficzny do pytania nr 98). Uszkodzeniu nie
moze ulec zadna czynna infrastruktura podziemna w danej fazie robét.

Pytanie nr 98
Prosimy o potwierdzenie, ze obiekt pokazany na PZT (rysunek ponizej) ma pozostac bez zmian.
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Odpowied?Z nr 98
Pokazany w zataczniku graficznym obiekt to rampa przeznaczona do rozbiodrki, o ktérej mowa w pytaniu nr
97.

Pytanie nr 99
Prosimy o wskazanie rzednej do jakiej ma by¢ przeprowadzona rekultywacja terenu po poletkach osadowych
XXXII'i zbiorniku XXXIII.
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Odpowiedi nr 99
Teren w miejscu poletek nalezy zrekultywowa¢ do rzednej zblizonej do terenu otaczajacego, tj ok.

83,8m.n.p.m. (od strony rozbieranego zbiornika XXXIll) — 85,0 m.n.p.m (od strony rozbieranych poletek
osadowych ob.XXXII).

Pytanie nr 100
Prosimy o przekazanie PW dla projektowanych $cianek oporowych.

OdpowiedZ nr 100
Dokumentacja projektowa w branzy budowlano-konstrukcyjnej zawiera rysunki K-VA.3, K-VIII.10, K-VA.2, B-
XXXI1.1, B-XXI1.1, B-XXIl.4, na ktérych rozrysowano projektowane $cianki oporowe.

Pytanie nr 101
Wokdt poletek osadowych sg zlokalizowane stupy oswietleniowe wraz z kablami — na PZT nie zostaly

oznaczone jako do likwidacji. Prosimy o potwierdzenie czy nalezy je pozostawic czy zlikwidowaé?

OdpowiedzZ nr 101

Wszelkie istniejgce stupy oswietleniowe nalezy :zlikwidowaé, natomiast zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu wszystkie kable nie oznaczone jako przeznaczone "do dalszej eksploatacji”
podlegaja likwidacji poprzez unieczynnienie.

Pytanie nr 102
Na planach PZT-01, PZT-02, PZT-03 nie wskazano kabli i stupow oswietleniowych do likwidacji (wg planow istn.

stupy sg np. posrodku projektowanych obiektdw: XIIA i B i XXII) prosimy o jednoznaczne okreslenie odcinkdw
do likwidacji.

Odpowiedz nr 102
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 101.

Pytanie nr 103
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o rozwigzanie kolizji kabla telekomunikacyjnego z projektowang czescig

ob. XI:
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Odpowiedz nr 103
Wskazany kabel jest wewnetrznym kablem telekomunikacyjnym. Nie ma koniecznosci rozwigzywania
kolizji, istniejacy kabel nalezy zlikwidowac (zaprojektowano nowe trasy kabli telekomunikacyjnych).

Pytanie nr 104
Do PB-Projekt Zagospodarowania Terenu dotgczono trzy plany:
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—  plik PZT-01 Plan Zagospodarowania Terenu;
—  plik PZT-02 Plan sytuacyjny;
—  plik PZT-03 Plan drog, makroniwelacja terenu, plan ogrodzenia i schemat rozmieszczenia barierek w
terenie.
plany te sg miejscami rozbiezne w tresci prosimy o okreslenie, ktdry jest wiasciwy i stanowi podstawe do
wyceny.
Przyktady rozbieznosci:
e naPZT-01 jest projektowany przewdd odptywowy Sciekéw z oczyszczalni dn800 PP, na PZT-03 go nie
ma;
* na PZT-01 istniejgcy przewdd k200 ze zbiornika ziemnego jest przeznaczony do likwidacji, na PZT-03
nie;
* wodmienny sposob jest zaznaczony przebieg ogrodzenia w rejonie ob. Xl (wydzielenie na potrzehy
Lbrygady sieci”);

Odpowiedz nr 104
Wszystkie rysunki PZT-01, PZT-02, PZT-03 przedstawiajg te sama tresc tylko w réznym stopniu szczegdtowosci.

Pytanie nr 105
Prosimy o potwierdzenie czy dokumentacja projektowa zostata uzgodniona z rzeczoznawcg ds. ppoz. —w tym
w zakresie drog pozarowych oraz zewnetrznego gaszenia pozaru oraz pozostatego wyposazenia ppoz.

Odpowiedz nr 105
Potwierdzamy, ze dokumentacja zostata uzgodniona przez rzeczoznawce ds. p.poz.

Pytanie nr 106

Prosimy o] potwierdzenie, ze rozwigzania projektowe przyjete dla istniejgcych
przebudowywanych/rozbudowywanych obiektéw uwzgledniajg konieczno$¢ dostosowania obiektéw do
aktualnie obowigzujgcych przepiséw (w tym bhp i ppoz.).

Odpowiedz nr 106
Potwierdzamy, ze przyjete rozwigzania projektowe uwzgledniajg aktualne wymagania BHP i p.poz.

Pytanie nr 107
W nawigzaniu do p. 5.2. PW — czes¢ technologiczna, zapis: ,,Obecna lokalizacja punktu zlewnego sciekéw
dowozonych przeznaczona jest do likwidacji” oraz do zapisu decyzji Srodowiskowej:

brzegu rzeki Skrwy Lewej, przy ul. Ziejkowej 21. Zasadnicze obiekty oczyszczalm
zlokalizowane s na dzialce nr ew. 114, punkt zlewny ma wydzielona dziatke nr ew. 120/2. Punkt
ten w ramach planowanej inwestycji zostanie przeniesiony na ww. dziatke o nr ew. 114, co
w praktyce odbedzie si¢ poprzez zlikwidowanie istniejacego punktu i wykonanie na terenie
oczyszczalni nowego punktu zlewnego.

prosimy o potwierdzenie, ze likwidacja istniejgcego punktu zlewnego na dziatce 120/2 (poza terenem
oczyszczalni) nie jest w zakresie niniejszej inwestycji.

Odpowied? nr 107
Likwidacja istniejacego punktu zlewnego nie byta objeta dokumentacjg projektowa. Pozwolenie na budowe
obejmuje wytacznie roboty budowlane realizowane na dziatce o numerze ew. 114 w Gostyninie.

Pytanie nr 108
Zgodnie z p. 1.3.5. decyzji Srodowiskowej z 6 wrzesnia 2019 roku
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1.3.6. Nalezy zaprojektowac agregat pradotworcezy, olejowy o mocy do 100 kW, z odprowadzaniem
zanieczyszczen otwartym emitorem o wysokosdci minimalnej 3,0 m i srednicy maksymalnej
0.1 m.

natomiast zgodnie z PB PAB — czes¢ elektryczna

1.4. Zasilanie dodatkowe
Rozdzielnia gldwna RG w stacji transformatorowe] bedzie przystosowana do zasilnia niskim
napieciem z transformatora TR1 (linia SN podstawowa). albo z transformatora TR2 (linia SN
rezerwowa). albo ze stacjonarncgo agregatu pradotwdrczego AG. Agregal nie stanowi zakresu
miniejszego projektu budowlanego.
Prosimy o potwierdzenie, ze pomimo wymagania decyzji srodowiskowej dostawa agregatu pragdotworczego

jest wylaczona z zakresu inwestycji oraz o potwierdzenie, ze ewentualne konsekwencje wynikajace z
niespetnienia ww. wymagania w zaden sposéb nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz nr 108

Oczyszczalnia $ciekdw posiada dwustronne zasilanie w energie elektryczna i nie jest koniecznym wyposazanie
jej w agregat pradotwdrczy na obecnym etapie. Jest on rozwigzaniem perspektywicznym.

Zamawiajgcy potwierdza, iz dostawa agregatu pradotwérczego nie wchodzi w zakres zamdwienia.

Pytanie nr 109

Zgodnie z p. 0.1.8.5 STWIORB :

,Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:
¢ Dokumentacja Projektowa

e STWiORB”

natomiast wg projektu Umowy §2 p. 2:

»W przypadku rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesé
Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszeristwa:

()

(d) Opis Przedmiotu Zamodwienia — Wymagania Zamawiajgcego — zatgcznik nr 1 do SWZ,
(e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

(f) Dokumentacja projektowa,

(...).

prosimy o ujednolicenie zapisow odnosnie hierarchii materiatéw przetargowych.

Odpowiedz nr 109
Zamawiajacy informuje, ze obowigzujg zapisy Umowy §2 pkt. 2

Pytanie nr 110

STWIORB p.0.1.3. — zapis: ,,Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych: (...) — koordynacja i aktualizacja
(jesli trzeba) projektu w zakresie przytacza gazu, w tym uzyskanie (w imieniu Inwestora) odpowiednich
warunkdéw przytaczenia i innych dokumentéw niezbednych do wykonania i uruchomienia nowej kottowni
gazowej.”

natomiast zgodnie z p. 7.6 Opisu PB:,Przytgcze gazu wykonane bedzie z sieci $redniopreznej, jaka w
najblizszym czasie zostanie wybudowana w rejonie oczyszczalni. Po wybudowaniu sieci Inwestor bedzie mégt
wystapi¢ warunki przyfaczenia i w ramach oddzielnego opracowania projektowego (oraz oddzielnego
postepowania administracyjnego) wykona¢ przytacze z punktem redukcyjno-pomiarowym, ktoére
zaplanowano od frontowej granicy dziatki oczyszczalni. Projektuje sie przewody z rur polietylenowych szeregu
SDR11 o srednicy @63mm z materiatu klasy PE100 potgczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego.”
Prosimy o potwierdzenie, ze przylacze gazowe, tj. odcinek od sieci dystrybucyjnej do granicy terenu
oczyszczalnie, nie jest w zakresie Wykonawcy.
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Odpowied? nr 110
Potwierdzamy, ze przytgcze gazowe, tj. odcinek od sieci dystrybucyjnej do granicy terenu oczyszczalni, nie jest
w zakresie Wykonawcy.

Pytanie nr 111

Dotgczone do dokumentacji oswiadczenie Polskiej Spétki Gazownictwa o warunkach przytaczenia do sieci
gazowej obiektu budowlanego z 07.12.2018 stracito swojg waznos¢. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy
wystgpit o warunki przytgczenia?

Odpowiedz nr 111
Whiosek o okreslenie warunkdw przytaczenia zostat przestany do PSG Sp. z 0. 0. w dniu 10.03.2021r.

Pytanie nr 112
Prosimy o okreslenie terminu w jakim planowane jest podtaczenie oczyszczalni sciekdw do sieci gazowej?

Odpowied?Z nr 112
Podfgczenie oczyszczalni sciekdw do sieci gazowej planowane jest w latach 2022-2023

Pytanie nr 113

Prosimy o szczegétowy opis jaka procedura bedzie zastosowana w sytuacji, gdy Wykonawca wykona instalacje
gazowa na terenie oczyszczalni wraz z kottownia, zgtosi jg do odbioru, ale jej rozruch nie bedzie mozliwy do
przeprowadzenia z powodu braku rozbudowy sieci gazowej i braku przytacza, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. Czy odbiér wykonanych prac zostanie dokonany, tym samym Zamawiajacy dokona zapfaty, na
jakiej podstawie? W jaki sposdh bedzie liczony okres gwarancji i rekojmi dla tej instalacji i urzadzen?

OdpowiedZ nr 113

W przypadku braku mozliwosci zrealizowania odbioru wykonanej instalacji gazowej na terenie oczyszczalni
wraz z kottownig, z powodu braku rozbudowy sieci gazowej i braku przytacza, z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy:

- zostang przeprowadzone proéby szczelnosci,

- rozruch nastapi w péiniejszym terminie przez stuzby Zamawiajacego,

- bieg terminu gwarancji bedzie liczony od daty odbioru instalacji przez nadzdr inwestorski i Zamawiajacego,
- protokdt odbioru instalacji przez nadzér inwestorski i Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do
fakturowania.

Pytanie nr 114
Prosimy o przekazanie projektu przytacza do sieci gazowej?

Odpowiedi nr 114
Projekt przytgcza gazowego bedzie opracowany w roku biezgcym (2021)

Pytanie nr 115

Prosimy o potwierdzenie, ze zawarcie umowy przytaczeniowej z PSG Sp. z 0.0. odnosnie przytaczenia do sieci
gazowej oraz wynikajgca z tego koniecznos$c¢ zawarcia uméw cywilnoprawnych na rzecz PSG Sp. z o.0.
dotyczacych zgody na korzystanie z nieruchomosci jest w gestii Zamawiajacego i w zaden sposdb nie obcigzy
Wykonawcy.

Odpowied?Z nr 115

Potwierdzamy, ze zawarcie umowy przytgczeniowej z PSG Sp. z 0. 0. odnosnie przytaczenia do sieci gazowej
oraz wynikajgca z tego koniecznos¢ zawarcia umow cywilnoprawnych na rzecz PSG Sp. z o. 0. dotyczacych
zgody na korzystanie z nieruchomosci jest w gestii Zamawiajgcego.

Pytanie nr 116
OPZ p. VIl p. 3. ,Do Przejecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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12. Protokoty z przeprowadzonych préb rozruchowych: krat mechanicznych, punktu zlewnego sciekdw
dowozonych, punktu przyjmowania osadéw z czyszczenia kanalizacji, agregatu kogeneracyjnego,
zageszczania osadu, instalacji osuszania biogazu, zbiornika biogazu,

na terenie oczyszczalnie nie wystepuja wyzej podkreslone instalacje. Prosimy o dostosowanie zapisu do
faktycznego zakresu inwestycji.

Odpowiedz nr 116

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow pkt 12 OPZ p.VIII pkt. 3 w nastepujgcy sposob:

Dotychczasowy zapis:

,Protokoly z przeprowadzonych préb rozruchowych: krat mechanicznych, punktu zlewnego Sciekéw
dowozZonych, punktu przyjmowania osadéw z czyszczenia kanalizacji, agregatu kogeneracyjnego,
zageszczania osadu, instalacji osuszania biogazu, zbiornika biogazu”

Zapis po zmianie:
«Protokoty z przeprowadzonych préb rozruchowych miedzy innymi; krat mechanicznych, punktu zlewnego
sciekdw dowozonych, zageszczania osadu itp.”

Pytanie nr 117

STWIORB p.0.1.3., zapis:

»zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualnymi przytgczami do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy, w tym zapewnienie na czas budowy (wynajem, dostawa, montaz, demontaz) kontenerow,
w tym higieniczno-sanitarnych wraz z przytgczami wod- kan i elektrycznymi) dla pracownikéw Wykonawcy
oraz biurowych Wodociggow,”

prosimy o szczegdtowe wymagania odnosnie: ilosci pracownikow, rodzaju, ilosci i wyposazenia konteneréw
oraz czasu ich mobilizacji na potrzeby ,,pracownikow biurowych Wodociggow”.

Odpowiedz nr 117
Zabezpieczenie na czas budowy miejsca wraz z zapewnieniem warunkow higieniczno-sanitarnych dla
pracownikdw Zamawiajacego w zakresie Inwestora.

Pytanie Nr 118
Prosimy o wskazanie na planie, ktdre sieci przeznaczone do likwidacji nalezy trwale zdemontowaé, a ktére

unieczynnic poprzez zakorkowanie i pozostawienie w gruncie.

OdpowiedZ Nr 118
Trwaty demontaz sieci dotyczy sytuacji, gdzie projektowany obiekt budowlany bezposrednio koliduje z
istniejgca siecig przeznaczong do likwidacji.

Pytanie Nr 119
STWIORB p. 0.1.8.6. zapisy: ,Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu

Budowy” lub ,, zapewnienia wygody publicznej” z uwagi na to, ze teren oczyszczalni nie jest obiektem ogolnie
dostepnym i nie wystepuje tam ,ruch publiczny” prosimy o wyjasnienie znaczenie ww. zapisow.

OdpowiedZ Nr 119
W zwigzku z tym, ze roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie, na terenie oczyszczalni musi byé
utrzymany ruch wszelkich pojazdéw Uzytkownika.
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Pytanie Nr 120
STWIORB p. 0.1.8.8 zapis: ,3. Optfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm,

okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obciazg Wykonawce. Wszelkie
roboty muszg uwzgledniac¢ warunek nieprzerwalnej pracy stacji wodociggowej z zachowaniem wymaganych
parametréw jakosci wody dostarczanej odbiorcom. Niezbedne krétkotrwate wytgczenia pompowni na czas
wykonywania przepie¢ wykonywane bedg w Scistej wspotpracy z Uzytkownikiem”.

Powyzsze to przyktad, zwracamy uwage, ze w innych miejscach STWIORB sg rowniez zapisy odnoszgce sie do
innej inwestycji, np. p. 0.5.1 ust.14. Prosimy o dostosowanie STWIORB do faktycznego przedmiotu
inwestycji.

Odpowiedz Nr 120

Wyjasniamy, ze pkt STWIORB p. 0.1.8.8 ust.3 nie bedzie obcigzat Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
bedzie do zapewnienia nieprzerwanej pracy oczyszczalni Sciekéw. Na kazdorazowe wytgczenie instalacji na
okolicznos¢ przepied sieci, kanatéw itp. Wykonawca bedzie uzyskiwat zgode Uzytkownika.

Pytanie Nr 121
STWIORB p.0.1.8.12, zapis: ,Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizacje mapy geodezyjnej z terenu

budowy réwniez w zakresie infrastruktury podziemnej” oraz p. 5 ,Wykonawca jest odpowiedzialny za
aktualizacje map z zakresu terenu budowy”. Prosimy o usuniecie lub o korekte zapisow, gdyz sg niezgodne z
przepisami. Mapa geodezyjna musiata juz wczesniej zostac zaktualizowana, na etapie projektu, w ramach
opracowania mapy do celéw projektowych. Projekt budowlany (PZT) moze by¢ opracowany tylko i wytacznie
na aktualnej mapie do celéw projektowych i tylko na podstawie takiej mapy mogto zosta¢ wydane pozwolenie
na budowe.

OdpowiedZ Nr 121

Wykonawca zobowigzany jest do naniesienia na mape geodezyjng, ktéra wykonana bedzie jako
inwentaryzacja wykonanych robdt, odkrytych w trakcie budowy a nie bedgcych zainwentaryzowanymi
wszelkich instalacji podziemnych.

Pytanie Nr 122
STWIORB p. 0.5.1, zapis: ,,6. W sytuacji, gdy na etapie przebudowy pracujacego ciggu technologicznego

wystapia przekroczenia w jakosci odprowadzanych $ciekéw, Uizytkownik w porozumieniu i z pomoca
Wykonawcy podejma stosowne dziatania przed organami WIOS celem realizacji inwestycji zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.” Wnosimy o usuniecie zapisu lub dostosowanie do rzeczywistej sytuacji
wystepujacej na oczyszczalni. Zgodnie z ogdlnie dostepnymi informacjami:
Oczyszczalnia Scickoéw, obslugujgca mieszkancéw Gminy Miasta Gostynina, zostala

wybudowana w 1985 roku i przez 35 lat nie przeprowndzano w niej kapitainych remontow.,

ani modernizacji. Obecnic oczyszezalnia nie spelnia wymagan z zakresu ochrony srodowiska,

a dalsze jej funkcjonowanic bez modernizacji i rozbudowy grozi przerwaniem $wiadczenia

uslug odbioru sciekéw od spolecznosel lokalne) oraz ich oczyszezania. Stan taki stwierdzaly

wiclokrotnie organy kontrole w odpowiednich decyzjach, w tym z zalgczonej (w odpisic)

decyzji Mazowieckicgo Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska z dnia 07 lipca

2017 r. (znak PL-IN.7061.7.2017.KJ1)
Wobec powyiszego nie jest mozliwe w trakcie realizacji inwestycji sprostanie wymaganiom przepisow w
zakresie ochrony srodowiska.

OdpowiedZ Nr 122
Patrz odpowiedz na pytanie nr 48.
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Pytanie Nr 123
W nawigzaniu do Odpowiedzi nr 17 z 19.07.2021r., ponownie prosimy o przekazanie tresci decyzji o

pozwoleniu na budowe.

OdpowiedZ Nr 123
Zamawiajgcy w zatgczeniu do niniejszych wyjasnien przekazuje skan decyzji o pozwoleniu na budowe.

Pytanie Nr 124
W nawigzaniu do Odpowiedzi Zamawiajacego nr 16 z 19.07.2021, w jaki sposdb i czy w ogole jest

usankcjonowane przeniesienie majatkowych praw autorskich do dokumentacji na rzecz Zamawiajacego?
Zwracamy uwage, ze Dokumentacja projektowa jest przedmiotem zaréwno osobistych jak i majgtkowych
praw autorskich. Prawa te s nabywane przez tworce dokumentacji z mocy samej ustawy. O ile autorskie
prawa osobiste nie podlegajg zrzeczeniu sie i zbyciu, o tyle autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
projektowej moga by¢ przedmiotem obrotu. Inwestor powinien we wiasnym zakresie zadbaé, aby w umowie
o wykonanie prac projektowych znalazty sie odpowiednie zapisy, ktére bedg zabezpieczac jego interesy w tym
zakresie. Zaznaczamy, ze Wykonawca nie jest strong umowy pomiedzy Zamawiajacym a autorem
dokumentacji i nie ma zadnego prawa do dokumentacji projektowej tym samym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, nie ma prawa do wprowadzania zmian/poprawek do Dokumentacji.

OdpowiedZ Nr 124
Zamawiajgcy udzielit wigzgcej odpowiedzi w pytaniu nr 16 z 19.07.2021 r. Wszelkie zmiany w dokumentacji
projektowej wymagaja zgody Projektanta, ktdry w trakcie realizacji $wiadczy¢ bedzie nadzdr autorski.

Pytanie Nr 125
Czy sieci prowadzone pod drogami na terenie oczyszczalni mozna uktada¢ w wykopie otwartym?

OdpowiedZ Nr 125
Sieci prowadzone pod drogami na terenie oczyszczalnie mozna ukfada¢ w wykopie otwartym. Drogi po
zakoniczeniu robot przeznaczone s3 do odbudowy.

Pytanie Nr 126
Prosimy o uzupetnienie PW o profile sieci wody pitne] i technologicznej.

OdpowiedZ Nr 126
Ze wzgledu na prosty charakter instalacji, profile tych rurociggdéw do ich wykonania nie s3 niezbedne. Nalezy
zachowad normowe przykrycie gruntem —min. 1,4 m.

Pytanie Nr 127
Prosimy o wskazanie miejsca w projekcie gdzie znajduje sie specyfikacja lub wymagania stawiane dla aparatury

kontrolno-pomiarowe;.

OdpowiedZ Nr 127
Aparatura kontrolno-pomiarowa znajduje sie w zat. Nr 2 do projektu technologiczno-sanitarnego: ZAt. 2
ZESTAWIENIE GtOWNYCH URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

Pytanie Nr 128
Prosimy o wskazanie gdzie w projekcie AKPIA wyspecyfikowane ilosci wejsé-wyjsé dla sterownikéw PLC w
poszczegolnych rozdzielnicach technologicznych.

OdpowiedZ Nr 128

Z uwagi na brak mozliwosci wskazania rozwigzan konkretnych producentow aparatury, ilosci wejsc-wyjsc¢ dla
streownikdw PLC bedg wynikowg rozwigzan przyjetych przez Wykonawce Robét. Do niego zatem bedzie
nalezato okreslenie ich ilosci.
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Pytanie Nr 129
Prosimy o wskazanie gdzie w projekcie wyspecyfikowano standardy sterowania urzadzen technologicznych.

OdpowiedZ Nr 129
Zgodnie z zestawieniem urzadzen technologicznych, STWiIORB oraz rys. elektrycznymi i opisami technicznymi.

Pytanie Nr 130
W zwigzku z koniecznoscig rozbudowy istniejgcego systemu CCTV o podanie informacji dotyczacych

istniejgcego w tym dostawcy w/w systemu, czy Zamawiajacy jest w posiadaniu praw autorskich do istniejgcego
oprogramowania, czy system jest na gwarangji.

Odpowiedz Nr 130

Dostawa i montaz systemu monitoringu wizyjnego zrealizowana zostata na przetomie 2015-2016 roku.
Gwarancja uptynefa — wynosita 12 miesiecy od daty odbioru koricowego. W posiadaniu spotki jest jedynie
deklaracja zgodnosci na: rejestrator AXR NVR78N16-C 3m; rejestrator AXR NVR78N08-C; IPCamera AXP RAT X
P2P S; IPCamera TH725z1080p.

Pytanie Nr 131
Projekt wykonawczy - cze$é elektryczna i AKPIA pkt. 1.29. Wytyczne dla systemu sterowania i wizualizacji

prosimy o uszczegdtowienie zakresu optymalizacji zuzycia energii elektrycznej i chemikalidow.

OdpowiedZ Nr 131
Zakres optymalizacji nalezy ustali¢ na etapie realizacji inwestycji, w trakcie rozruchu technologicznego w
oparciu o rzeczywiste warunki eksploatacyjne.

Pytanie Nr 132
Prosimy o udostepnienie dokumentacji schematéw w zakresie czesci sterowniczej i cyfrowej (przekazniki,

przyciski sterownicze, sterowniki PLC).

OdpowiedZ Nr 132

Widoki szaf zasilajaco-sterowniczych zawarte sg w czesci rysunkowej w projekcie branzy elektrycznej. W/w
szafy s3 produktem handlowym prefabrykowanym, ktéry jest dostarczany przez wyspecjalizowanego
dostawce. Szczegoty wyposazenia, w tym schematy tych szaf sg dostepne dopiero po ich zamdwieniu.

Pytanie Nr 133
Prosimy o informacje gdzie w projekcie wyspecyfikowane sg kable sygnatowe i sterownicze.

OdpowiedZ Nr 133
Zgodnie z STWIORB.

Pytanie Nr 134

STWIORB p. 16.6.4, zapis: ,Zalecany czas trwania Rozruchu technologicznego wynosi min. 6 miesiecy

przypadajacych na okres letni”.

e w celu oszacowania czy mozliwe jest spetnienie ww. warunku prosimy o informacje w jakim miesigcu
planowane jest zawarcie Umowy;

e w Harmonogramie realizacji Zamawiajgcego pozycje Lp. 60, 61 i 62 zwigzane z: zakoriczeniem robdt,
odbiorem technicznym, rozruchem i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie wraz z odbiorem koricowym
zostaly zaplanowane na 8 tygodni. Jak w to wpisuje sie zalecenie by sam rozruch technologiczny trwat min.
6 m-cy?

¢ na realizacje Inwestycji Wykonawca ma max. od 20 do 25 m-cy (Czas na Ukonczenie Inwestycji).
Wykonawca w Czasie na Ukoriczenie Robdt zobowigzany jest zakoriczy€ i zgtosi¢ do odbioru roboty
budowlane, wykonac rozruch oczyszczalni i/lub wykona¢ pozostaty zakres robdt budowlanych oraz
uzyskac¢ pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Jezeli Czas na Ukonczenie Inwestycji ma uwzgledniac 6 m-cy
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na rozruch technologiczny to oznacza, ze na realizacje pozostaje tylko niespetna 14-19 m-cy. Jest to czas
niewystarczajacy na wykonanie Inwestycji, co potwierdza réwniez Harmonogram Zamawiajgcego. Prosimy
o wydtuzenie czasu realizacji odpowiednio o 18 tygodni.

OdpowiedZ Nr 134

Zamawiajgcy w odpowiedzi na pytanie nr 23 z dnia 19.07.2021 r. wskazat role Harmonogramu.,

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany jest tak planowac i realizowac prace aby wykonac catos¢
zadania inwestycyjnego w oferowanym przez Wykonawce terminie z uwzglednieniem specyfiki realizacji
robot na czynnym i eksploatowanym obiekcie i koniecznosci zapewnienia dostepu do oczyszczalni sciekow dla
0s0b obstugi - pracownikdw Zamawiajgcego, w celu wykonywania czynnosci eksploatacyjnych oraz oséb
kontrolujgcych prace oczyszczalni sciekow. W okresie przeznaczonym na realizacje (Czas na Ukoriczenie)
Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢ i zgtosi¢ do odbioru roboty budowlane, wykona¢ rozruch oczyszczalni
oraz uzyskac pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Pytanie Nr 135
Czy Zamawiajacy zawart lub zamierza zawrze¢ umowe na sprawowanie nadzoru autorskiego z autorem

projektu? Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Zamawiajgcego.

OdpowiedZ Nr 135
Patrz odpowiedz nr 16 z dnia 19.07.2021 r.

Pytanie Nr 136
Kto bedzie ponosit koszty wprowadzenia zamian w dokumentacji, do ktérej Wykonawca nie posiada praw

autorskich (w szczegdlnosci dotyczy to wszelkich optat na rzecz projektanta — wykonawcy nadzoru
autorskiego)?

OdpowiedZ Nr 136
Sposdb, zakres i koszt zmian bedzie kazdorazowo analizowany po zgtoszeniu stosownego wniosku o zmiane
na zasadach okreslonych w SWZ.

Pytanie Nr 137
Prosimy o informacje w ciggu jakiego czasu od wezwania przez Zamawiajacego/Inzyniera autor projektu
zobowiazany jest przystapi¢ do dziatania w ramach nadzoru autorskiego w danej kwestii?

Odpowiedz Nr 137

Zapisy umowy z projektantem w ww. zakresie okreslaja, ze:

W ramach ustalonego wynagrodzenia pkt. 5.1., Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego tj. od dnia podpisania umowy z Wykonawca robdt
budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy do dnia uptywu okresu rekojmi za wady robét
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy, w trybie okredlonym w art. 20 ust.1 plt.4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Kazdy pobyt potwierdzony bedzie przez Zamawiajgcego na karcie
nadzoru autorskiego lub w dzienniku budowy. Nadzdr autorski obejmuje w szczegélnosci:

- kontrolowanie zgodnosci prowadzonych prac z dokumentacjg projektowa, obowiazujacymi przepisami
prawa i normami,

- wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne

uzupetnienie szczegétéw dokumentacji projektowej,

- uzgadnianie z Zamawiajacym i wykonawcg robot mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz
rozwigzan technicznych i technologicznych,

- nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego,

- udziat w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, uczestnictwo w odbiorach robét
zanikajacych oraz odbiorze koricowym robét. Wykonawca zostanie wezwany w celu petnienia nadzoru
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autorskiego telefonicznie, faxem lub droga e-mailowg, co zostanie potwierdzone w dzienniku budowy.
Niestawienie sie Wykonawcy w celu wykonania obowigzkéw spowoduje naliczenie przez Zamawiajacego
kary umownej wobec Wykonawcy zgodnie z pkt.9.1.

Pytanie Nr 138
W nawigzaniu do Odpowiedzi Zamawiajgcego nr 16 z 19.07.2021, prosimy o informacje w jakim terminie od

zgtoszenia koniecznosci zmiany/poprawki autor projektu zobowigzany jest do ustosunkowania sie do
zgtaszanego problemu?

OdpowiedZ Nr 138
Patrz odpowied? na pytanie nr 137.

Pytanie Nr 139
W nawigzaniu do Odpowiedzi Zamawiajacego nr 16 z 19.07.2021 i p. V ust. 1 OPZ prosimy o wyjasnienie,

dlaczego Wykonawca niebedgcy autorem dokumentacji ,winien niezwtocznie wprowadzi¢ poprawki do
Dokumentacji i Rysunkéw” czyli naprawiac btedy nie poczynione przez siebie, tylko przez autora projektu,
sprawujgcego nadzor autorski? Wnosimy, o dostosowanie zapisu p. V ust. 1 OPZ do obowigzujgcych przepisow
w tym zakresie.

OdpowiedZ Nr 139
Zapis dotyczy nastepujacych sytuacji:
a) Propozycji zmian rozwigzan projektowych w przypadku gdy zmiana inicjowana jest przez
Wykonawce;
b) Nanoszenia zmian na etapie dokumentacji powykonawczej.

Pytanie Nr 140
Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie Odpowiedzig nr 7 z 19 lipca 2021 r. zapisy zawarte w Przedmiarze robot
branzy technologicznej i sanitarnej, str. 7 sg nieaktualne:

» 7. Koszty wywozu oraz utylizacji odpadéw w trakcie budowy:

* wywoz i utylizacja osaddw ze wszystkich obiektow, w tym reaktorow, osadnikow — Wykonawca, poletek
osadowych — Inwestor”.

OdpowiedZ Nr 140
Wykonawca ponosi koszty wywozu osadéw Sciekowych oraz piasku z piaskownika.

Pytanie Nr 141

W nawigzaniu do Odpowiedzi Zamawiajgcego nr 32 z 19 lipca 2021 r. wnosimy o ponowne rozpatrzenie
wniosku o zmiane terminu sktadania ofert. Wykonawca wskazuje, ze termin na przygotowanie oferty
wyznaczony przez Zamawiajgcego jest zbyt krotki. Wyznaczenie takiego terminu stanowi czynnosé niezgodna
z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Czynnoéc ta narusza nastepujace przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamdwieri publicznych
(,PZP”): art. 131 ust. 1, w zwiazku z art. 16, poprzez wyznaczenie zbyt krétkiego terminu sktadania ofert,
uniemozliwiajagcego prawidtowe przygotowanie i oszacowanie oferty, nieuwzgledniajgcego skali ztozonosci
i skomplikowania przedmiotu zamdwienia, co w konsekwencji oznacza brak respektowania zasad uczciwej
konkurencji, rdwnego traktowania wykonawcéw, przejrzystosci i proporcjonalnosci.

Ogloszenie o przedmiotowym zamoéwieniu oraz tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zostaty
opublikowane dnia 02.07.2021r. (przy czym przekazanie ogtoszenia do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej nastapito dnia 29.06.2021r.) Jednoczesnie Zamawiajacy ustalit, ze termin sktadania ofert uptywa
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w dniu 04.08.2021 r. (14 lipca termin przesunieto o 2 dni, na 06.08.2021). Ogtoszenie o przedmiotowym
zamowieniu oraz tresé Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia, zostaty opublikowane dnia 02.07.2021r.
(przy czym przekazanie ogloszenia do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nastgpito dnia
29.06.2021r.) Jednoczesnie Zamawiajacy ustalit, ze termin sktadania ofert uptywa w dniu 04.08.2021 r. (14
lipca termin przesunieto o 2 dni, na 06.08.2021).

Biorgc pod uwage powyisze, nalezy w pierwszej kolejnosci zwrdécié¢ uwage, ze zgodnie z art. 131 ust. 1 PZP
»,Zaawiajacy wyznacza termin skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, ofert
wstepnych oraz ofert, z uwzglednieniem ztozonosci i specyfiki przedmiotu zamdwienia oraz czasu niezbednego
do ich przygotowania i ztozenia, z tym Ze terminy te nie moga by¢ krétsze niz ustawowe terminy minimalne,
o ile sg one okreslone”.

Jak sie wskazuje w doktrynie (Prawo zamodwien publicznych. Komentarz, red. Marzena Jaworska, Dorota
Grzeskowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak, Legalis 2021) zamawiajgcy,ustalajac termin, powinien
bra¢ pod uwage czy rzeczywiscie wykonawcy majg wystarczajgcy czas na przygotowanie ofert albo wnioskow,
biorgc pod uwage okolicznosci konkretnego postepowania, w tym ztozono$¢ zamdwienia, (zob. wyr. KIO z
16.9.2016 r., KIO 1657/16, niepubl.;; Informacja o wyniku kontroli doraznej z 29.12.2015 r.,
UZP/DKD/KND/15/15, www.uzp.gov.pl).

Aspekt koniecznosci wyznaczenia terminu sktadania ofert adekwatnego do przedmiotu zamoéwienia
wielokrotnie podkreslata w swoich orzeczeniach Krajowa lzba Odwotawcza (,KIO0”), akcentujac w tym
kontekscie zwtaszcza koniecznosé respektowania zasady proporcjonalnosci i uczciwej konkurencji. Orzeczenia
te zachowaty aktualnosé réwniez na tle aktualnej ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Tak przyktadowo KIO w wyroku z dnia 29 marca 2017 r. (sygn. akt KIO 470/17), gdzie wskazane zostato, iz
~Wyrazona w tym przepisie zasada proporcjonalnosci stanowi, ze wszelkie dziatania podmiotu zamawiajgcego
w ramach procedury o udzielenie zamdwienia publicznego winny respektowac cele tego postepowania przy
zastosowania adekwatnych srodkéw zmierzajgcych do uzyskania zamierzonych wynikéw tego postepowania
(tj. dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, przejrzystosci
oraz réwnego traktowania wykonawcéw, w tym z wykorzystaniem konkurencyjnych trybéw udzielenia
zamowienia okreslonych w art. 10 ZamPublU). Odnoszac sie rowniez do wskazanych przez Zamawiajgcego
okolicznosci towarzyszacych przedmiotowemu postepowaniu (pilnosé udzielenia zamdwienia) nie mozna
pomija¢ koniecznych elementéw procedury, w tym koniecznosci oceny zgodnosci oferty z trescig SIWZ,
koniecznosci wezwania wykonawcow do uzupetnienia dokumentéw przedmiotowych, jak réwniez
koniecznosci weryfikacji tych dokumentow przez Zamawiajacego. Te elementy moga bowiem stanowié
przeszkode w uzyskaniu zaktadanego celu (mozliwie szybkiego udzielenia zamodwienia) na skutek swego
rodzaju ,pojscia na skroty” do momentu ztozenia ofert i zaprzepaszczenia zyskow osiggnietych na tym etapie
na kolejnych etapach postepowania. Jak stusznie wskazat Odwotujacy i Przystepujacy po jego stronie
wykonawca skrocenie terminu sktadania ofert moie przynies¢ odwrotny skutek od zamierzonego i
doprowadzi¢ do przewlektosci samej procedury, zas w skrajnym wypadku nawet do uniewaznienia
postepowania. Przenoszac powyisze ogdlne rozwazania na kanwe niniejszej sprawy lzba wskazuje, ze
Zamawiajgcy winien mieé na uwadze wszelkie okolicznosci majgce oraz mogace mie¢ wpltyw na prowadzong
procedure (wszelkie elementy powigzane z prowadzonym postepowaniem - do ktérych niewatpliwie nalezy
okreslenie adekwatnego, a wiec proporcjonalnego, terminu sktadania ofert). Zamawiajacy bowiem
zdecydowat sie na prowadzenie postepowania w trybie przetargu nieograniczonego - a wiec postepowania, w
ktérym zgodnie z trescig art. 39 ZamPublU, oferty moga sktadaé wszyscy zainteresowani wykonawcy. Jezeli
zatem Zamawiajgcy zdecydowat sie na taki tryb postepowania ze wspomnianej wyzej zasady wywies¢ nalezy,
ze winien zastosowac takie elementy towarzyszace procedurze (obejmujace rowniez termin sktadania ofert)
aby pozwolic¢ osiggnad cel jednego z podstawowych trybdw udzielenia zamowienia”.

Podobnie réwniez KIO w wyroku z dnia 10 wrzesnia 2014 r. (sygn. akt KIO 1753/14): ,Zamawiajacy ustalit
bowiem zbyt krétki termin na sktadanie ofert majgc na uwadze rozmiary, ztozonos$¢ oraz istotnosé zmian
dotyczgcych opisu przedmiotu zamdwienia, a takze koniecznos$é uzgodnienia, skoordynowania, opracowania,
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nawigzania wspotpracy i wyjasnienia wielu elementdw zamowienia z podmiotami zewnetrznymi. Wyznaczony
termin sktadania ofert jest nierealny i w sposdb istotny ogranicza wykonawcom, w tym Odwotujacemu dostep
do przedmiotowego zamdwienia. Kwestionowana czynno$¢ Zamawiajgcego ogranicza zatem krag
wykonawcow, ktdrzy bedg w stanie konkurowaé o zamoéwienie, wzglednie uniemozliwia badz znaczaco
utrudnia wykonawcom ztozenie pordwnywalnych, rzetelnych i prawidtowo skalkulowanych ofert. W
nastepstwie powyzszego zniweczony zostanie jeden z podstawowych celéw postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, tj. zapewnienie efektywnej konkurencji w postepowaniu. Powyzsze stanowi
naruszenie art. 43 ust. 3 pkt 1) ustawy oraz art. 38 ust.1 Dyrektywy 2004/18/WE oraz skutkuje uchybieniem
przez Zamawiajgcego dyrektywie zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy, tj. obowigzkowi przygotowania i
przeprowadzenia przez Zamawiajacego Postepowania o udzielenie zamdwienia w sposdb zapewniajgcy
zachowanie uczciwej konkurencji miedzy wykonawcami. Wskaza¢ nalezy, ze argumentacja Odwotujacego
przedstawiona zaréwno na rozprawie jak i w zlozonym odwotaniu wskazywata na duig ztozonos¢
przedsiewziecia stanowigcego przedmiot zamoéwienia jak réwniez, na bardzo rozbudowane wymagania
zwigzane ze ztozeniem oferty w postepowaniu. Odwotujacy wskazywat réwniez na duig restrykcyjnosé
postanowienn dokumentacji postepowania o udzielenie zamodwienia, w tym postanowieri wzoru umowy,
ktérych tresé réwniez kwestionowata w odwotaniu. W ocenie lzby, uwzgledniajgc charakter inwestycji,
Zamawiajacy w tej sprawie wyznaczyt zbyt krotki termin skfadania ofert, nie uwzgledniajgc wymaganego
prawem czasu niezbednego na przygotowanie i ztozenie oferty. Ta okoliczno$¢ uniemozliwia wykonawcom
bioracym udziat w postepowaniu, w tym Odwotujacemu, co najmniej ztozenie rzetelnie i prawidfowo
sporzgdzonej oferty. Zgodnie z art. 43 ust. 3 pkt 1 ustawy jesli warto$¢ zamdwienia jest réwna lub przekracza
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a informacja o zamdwieniu zostata
zawarta we wstepnym ogtoszeniu informacyjnym, o ile wstepne ogtoszenie informacyjne zawierato wszystkie
informacje wymagane w tym ogloszeniu, w zakresie, w jakim informacje te sg dostepne w momencie publikacji
tego ogtoszenia, i zostato wystane do publikacji Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone w
profilu nabywcy na co najmniej 52 dni i nie wiecej niz 12 miesiecy przed data wystania ogtoszenia o
zamoOwieniu, zamawiajgcy moze wyznaczy¢ termin sktadania ofert nie krétszy niz: 1) 22 dni - od dnia
przekazania ogtoszenia o zamdwieniu Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej droga elektroniczna, zgodnie z
forma i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okreslonej w dyrektywie. Jednakze, w pierwszej
kolejnoéci, Zamawiajgcy obowigzany jest w warunkach konkretnego postepowania, uwzgledniac w
szczeg6Inosci opis przedmiotu zamdwienia i jego ztozono$¢ oraz rozmiar, a takze uwzgledniac czas niezbgdny
do przygotowania i ztozenia oferty przez kazdego z wykonawcéw, zapewniajgc tym samym realng oraz uczciwg
konkurencje w postepowaniu, wymagang art. 7 ust. 1 ustawy. Obowigzek uwzglednienia przy wyznaczeniu
terminu sktadania ofert ztozonosci przedsiewziecia i jego charakteru wynika réwniez art. 38 Dyrektywy
2004/18/WE, zgodnie z ktérym [ust.1] podczas ustalania termindw sktadania ofert instytucje zamawiajgce
uwzgledniaja w szczegdlnosci ztozonos$é zamdwienia oraz czas wymagany do sporzadzenia ofert, z
zastrzezeniem termindw minimalnych. Zasadg zaréwno na gruncie unijnego jak i polskiego prawa zamowien
publicznych jest ustalanie termindw sktadania ofert z uwzglednieniem specyfiki zaméwienia, a nie udzielanie
zamoéwienia w terminach minimalnych lub zblizonych do minimalnych (poréwnaj wyrok Krajowej lzby
Odwotawcze] 227 wrzesnia 2013 roku sygn. akt KIO 2188/13). W ocenie Izby,termin sktadania ofert
wyznaczony przez Zamawiajgcego nie uwzglednia kryteriéw, jakimi kierowac sie powinien Zamawiajacy przy
jego wyznaczeniu a wskazanymi powyzej. Zamawiajgcy nie uwzglednit rozmiaréw zamdwienia oraz ztozonosci
wykonywanych robdt objetych przedmiotem zamowienia”.

Takze w wyroku z dnia 12.11.2014 r. (sygn. KIO 2167/14), KIO odnoszac sie do

terminu okreslonego na sktadania ofert wskazata, ze: "Okreslajac termin skiadania ofert zamawiajacy
obowigzany jest odnies¢ go do warunkow konkretnego postepowania, w szczegélnosci do opisu przedmiotu
zamowienia publicznego, jego zfozonosci i rozmiardw, a takze uwzglednic czas potrzebny na przygotowanie i
ztozenie ofert przez wykonawcow". Przekladajac wszystkie powyisze okolicznosci na grunt niniejszego
postepowania nalezy podkreélié ztozonoéé¢ i skale przedmiotowego zamdwienia, w ktérym:
Oferenci maja jedynie 25 (23+2) dni roboczych na przygotowanie oferty, a temat jest bardzo ztozony gdyz
dotyczy wielobranzowej przebudowy i rozbudowy istniejacej oczyszczalni i obejmuje zakresem wiele
obiektéw, przy koniecznosci zachowania cigglosci dziatania oczyszczalni. tgcznie inwestycja dotyczy 44
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obiektéw (z roing technologia, konstrukcja i wyposazeniem), do tego dochodza m.in.: réznego rodzaju sieci
miedzyobiektowe, budowa/przebudowa drég, chodnikdéw i placéw, uksztattowanie terenu, wycinki,
nasadzenia drzew, krzewow i pozostate] zieleni, ogrodzenie, itd. tacznie, w ramach materiatéw przetargowych
Zamawiajacy przekazat, ok. 755 plikdw w wiekszosci wielo i kilkusetstronicowych, z czego np.:

*  przedmiary robot - stanowig 1242 strony, ® STWIORB — 347 stron;
* PB-—sam opis to tacznie 354 strony,
*  PW —sam opis to fgcznie 301 stron.

Do tego dochodzg: pozostate materiaty przetargowe (jak np. OPZ, SOPZ, Kontrakt) uzgodnienia, obliczenia,
zestawienia oraz kilkaset rysunkow.
Przekazano decyzje i uzgodnienia m.in. decyzje: srodowiskowa, lokalizacyjna, warunki techniczne przytaczenia
itd. Z wszystkich tych dokumentéw wynikajg konkretne wymagania majace wptyw na koszt i termin realizacji
i musza by¢ szczegotowo przenalizowane przez Oferenta.

W niniejszym postepowaniu ztozonym i czasochtonnym zagadnieniem jest réwniez sprawa oszacowania
wszelkich ryzyk jakie mogg wynika¢ z faktu, ze inwestycja dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejacych
obiektéw eksploatowanych stale przez ok. 35 lat, niepoddawanych przez lata modernizacji. Rozbudowa i
przebudowa wymaga ingerencji w konstrukcje istniejacych obiektow, przy czym w dokumentacji brakuje
ekspertyz technicznych potwierdzajacych czy stan obiektéw pozwala na az tak daleko idacg ingerencje w
konstrukcje.

Dodatkowo nalezy szczegotowo przenalizowaé organizacje robdt tak by zachowad ciggtosé dziatania
oczyszczalni (brak dokumentacji w tym zakresie).

Ponadto dokumentacja Zamawiajgcego zawiera braki utrudniajgce przygotowanie oferty, na co Wykonawca
zwracat uwage w pytaniach, w tym np. w Pytaniu/Odpowiedzi nr 31 z 19.07.2021r. Opis branzy AKPIA
udostepniono dopiero 19.07.2021r.

Jak wykazano powyzej, przyjety przez Zamawiajgcego czas na przygotowanie oferty nie wystarcza nawet na
rzetelne zapoznanie sie z materiatami przetargowymi, nie moéwiac juz: o ich analizie, przeprowadzeniu
rzeczowej wizji w terenie, czy rozestaniu zapytan ofertowych oraz przeprowadzeniu negocjacji cenowych z
podwykonawcami i dostawcami, a od tych aspektéw zalezy czy przekazane Panstwu oferty bedg rzetelne i
adekwatne cenowo.

Reasumujac powyisze, Wykonawca wnosi o wydluzenie terminu przygotowania oferty w postepowaniu
minimum do dnia 17.09.2021r. Dtuzszy czas na przygotowanie oferty niz ten, ktéry zostat przewidziany przez
Zamawiajacego w ogtoszeniu i SWZ jest uzasadniony okolicznosciami wskazanymi powyzej. Dodatkowo swoja
prosbe argumentujemy koniecznoscig uwzglednienia w pracy nad wyceng pojawiajacych sie systematyczne
odpowiedzi Zamawiajacego, jak réwniez przediuzajgcym sie oczekiwaniem na oferty cenowe i materiafowe
od dostawcow. Wptyw na taka sytuacje ma niewatpliwie okres urlopowy. Wielobranzowos¢ projektu wymaga
pracy szeregu specjalistéw oraz wspotpracy z podmiotami zagranicznymi, ktérych zaangazowanie zostato
znaczaco zmniejszone réwniez poprzez utrzymujgca sie sytuacje epidemiologiczng, ograniczenia w
transporcie, funkcjonowaniu wielu instytucji oraz wprowadzone obostrzenia miedzynarodowe.

Obawiamy sie iz w przypadku nieprzedtuzenia terminu ztozenia ofert, Wykonawca bedzie pozbawiony
mozliwosci rzetelnego przygotowania oferty.

OdpowiedZ Nr 141
Zamawiajacy nie podziela stanowiska Wykonawcy. Pierwotnie wskazany termin sktadania ofert odpowiadat
obowiazujgcym regulacjom wynikajacym z zapisow Ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Jednoczesnie
Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 67 zmianie ulega termin skfadania ofert na
dzien 20.08.2021 r.
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Powyisze wyjasnienia i zmiana Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia wigzg Wykonawcdw z chwilg ich
zamieszczenia na stronie prowadzonego postepowania. Pozostate zapisy SWZ nie ulegajg zmianie.

Zatgczniki:

1. Decyzjanr321/2020 z dnia 07.08.2020r. zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajagca pozwolenia na
budowe i rozbidrke.

PRO ENT

Iwona Kowalczyk
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